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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COORDINACION DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRA PUBLICA.

LICITACION PUBLICA
MPS-SA-SOP-FAISM-LP-01-2024

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la ciudad de Pachuca de Soto, Capital del Estado de Hidalgo, siendo las 09:00 horas del dia 0
de noviembre del 2024 reunidos en la Sala Audiovisual Dr. Rodrigo Ramirez Leén, sita en Plaza Gral.
Pedro Ma. Anaya No. 29, Colonia Centro, Ex-escuela “Francisco de Siles”, Pachuca de Soto, Estado
de Hidalgo, a efecto de llevar a cabo el acto de COMUNICACION DE FALLO del Procedimiento
mediante Licitacién Pablica No. MPS-SA-SOP-FAISM-LP-01-2024, referente a la obra de:
“Pavimentacioén de Concreto Hidrdulico de Calle Pirules, Colonia Los Abetos”, con la asistencia de
los servidores publicos designados, la Sindica Hacendaria del Municipio de Pachuca de Soto, asi
como de los licitantes participantes, mismos que firmarén al calce y al margen de Ia presente
acta.

En cumplimiento al articulo 44 Gltimo parrafo de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo, articulos 43 y 44 de su reglamento, el L.C. y L.D. Carlos
Alfonso Sanchez Félix representante de la Secretaria de Administracién, cede el uso de la palabra
a la Ing. Yeni Cruz Hernandez, Directora de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Pablicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, quien presenta; y da lectura al dictamen que sirve de
base para la emision del presente fallo, en el que se hace constar una resefia cronolégica de los
actos de procedimiento, el andlisis cualitativo de las proposiciones y las razones para admitirlas o
desecharlas, de conformidad con los articulos 41y 42 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas
del Estado de Hidalgo;
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.- PROPUESTAS DESECHADAS

FERNANDEZ CORTES

NO. | LICITANTE PARTICIPANTE CAUSAL DE DESECHAMIENTO FUNDAMENTO

1 ARQCOR S.A.DE C.V. NO CUMPLE

AT-05.-RELACION DE CONTRATOS: Articulo 30 fraccion IV y 411r. 1,
del Reglamento de la Ley de
NO PRESENTA ACTAS DE ENTREGA | Obras Publicas del Estado de
RECEPCION DE LOS CONTRATOS Hidalgo.
RELACIONADOS.
AE.-01.-ANALISIS DE PRECIOS | Articulo 31 Inciso A fraccion |y
UNITARIOS: 42 fr. 1 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado
EN LAS CLAVES de Hidalgo
EF24C08: No debe considerar el
camioén de volteo.
AX24C0031: No considera el equipo /
para la excavacion.
EF24C0189: No considera la tapa
para el brocal.
CLAVE 2024-6048-0010-CI-CM: No
considera los acarreos.
C. AXEL TOMAS
2 NO CUMPLE

AE.-01.- ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS:

No debe considerar en los precios el
1% de la Ley de Hacienda del Edo. de
Hidalgo.

EN LAS CLAVES:

EF24C0248: Duplica el trazo y
nivelacion.

CLAVE 2024-6048-0010-CI-CM: No
considera los acarreos

Articulo 31 Inciso A fraccion | y
42 fr. | del Reglamento de la Ley
de Obras Pablicas del Estado
de Hidalgo.
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2.- PROPUESTA ACEPTADA

NO. | LICITANTE PARTICIPANTE PROPUESTA SOLVENTE FUNDAMENTO
PROCARD Cumple, porque reine los requisitos Art. 41y 42 del Reglamento
1 CONSTRUCCIONES S.A. DE | legales, técnicos-econémicos, de.la Ley de Obras Pdblicas
C.V. requeridos por la convocante.

3.- Por lo anterior y derivado del andlisis técnico-econémico cualitativo emitido por la Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, se determina que la empresaq,
PROCARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,, resultdé solvente porque reGne las condiciones legales,
técnicos y econémicos requeridas por la convocante, garantizando asi satisfactoriamente el
cumplimiento de cada una de las obligaciones respectivas; por lo que se adjudica el contrato
para ejecutar los trabajos de “Pavimentacién de Concreto Hidraulico de Calle Pirules, Colonia Los
Abetos”, por un monto total que Incluye Impuesto al Valor Agregado de $2,611,840.69 (Dos Millones
Seiscientos Once Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 69/100 M.N.)

4.- Se hace del conocimiento al licitante ganador que deberd realizar sus tramites
correspondientes a la entrega de las garantias de anticipo y de cumplimiento de contrato, de
acuerdo a lo que establece el articulo 56 fracciones | y Il de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, es decir, dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la presente, dichas garantias deberdn se
presentadas, en la Coordinacién de Concursos vy Licitaciones de Obra Publica adscrita o la
Direccién de Compras y Suministros, en este mismo domicilio; mismas que deberdan de
manifestarse a favor de la Tesoreria del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

5.- Lugar y fecha estimada para la firma de contrato: se hace del conocimiento al Licitante
ganador que deberd presentarse en las oficinas de la Coordinacién de Concursos y Licitaciones
de Obra Publica para la firma del contrato correspondiente al dia 12 de noviembre de 2024,

6.- El Plazo de ejecucion de los trabajos sera de 90 (noventa) dias naturales, iniciandolos el 14 de
noviembre de 2024, a concluirlos el dia 11 de febrero de 2025. N il

De conformidad con el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, se firma la presente acta; y al finalizar este acto se
proporcionara a los asistentes una copia de la misma, asi como también; se pondrd a disposicién
para efecto de su notificacion, de los que no hayan asistido, un ejemplar en el tablero notificador
de la Coordinacién de Concursos y Licitaciones de Obra Publlca de la Direccién de Compras y
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Suministros del Municipio de Pachuca de Soto, ubicado en Plaza Gral. Pedro Ma. Anaya No. 29, Col.
Centro, C. P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, por un término no menor a 5 (cinco) dias hdbiles.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesién siendo las 09:25 horas del
mismo dia en que se actla, firmando para constancia, todos y cada uno de los que en ella
intervinieron y asi quisieron hacerlo.

MUNICIPIO
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TLCryLb: ALFONSO SANCHEZ FELIX L.c/HECTOR SERRANO CRUZ
REPRESENTANTE\DE LA SECRETARIA DE SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION

LIC. SANDRA KARINA ALTAMIRA BAUTISTA ARQ. ARMANDO G\ER’ONIMé PINEDA ROLDAN
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA GENERAL DIRECTOR DE OBRAS liPUBLICAS DE LA
MUNICIPAL SOPDUVM

LV.AﬁMA»jDo JAEN TELLEZ

REPRESENTANTE DE LA SINDICA HACENDARIA
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ARQ. ROCIG/ORTIZ OVIEDO L.D. LAURA-ELENA TENA CASTELANOS

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE DIRECTORA GENERAL JURIDICA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DE
GOBIERNO
DEL ESTADO DE HIDALGO

ING.YENI CRUZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA
SOPDUVM

NO  F DZ@[/\//"O O\
C. AXEL FERNANDEZ CORTES
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