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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRA PUBLICA.

LICITACION PUBLICA
PMP-SA-SOP-REFIS-LP-03-2025

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la ciudad de Pachuca de Soto, Capital del Estado de Hidalgo, siendo las 12:30 horas del dia 20
de octubre del 2025 reunidos en la Sala Audiovisual Dr. Rodrigo Ramirez Leén, sita en Plaza Gral.
Pedro Ma. Anaya No. 29, Colonia Centro, Ex-escuela “Francisco de Siles”, Pachuca de Soto, Estado
de Hidalgo, a efecto de llevar a cabo el acto de COMUNICACION DE FALLO del Procedimiento
mediante Licitaciéon Pdblica No. PMP-SA-SOP-REFIS-LP-03-2025, referente a la obra de:
“Pavimentacién Hidraulica de Calle San Juan, Calle 2 y Calle 4 de la Colonia Santa Julia”, con Ia
asistencia, de los servidores publicos designados, representante de la Sindica Hacendaria del
Municipio de Pachuca de Soto, asi como del licitante participante, mismos que firmarén al calce y
al margen de la presente acta.

En cumplimiento al articulo 44 Gltimo parrafo de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo, articulos 43 y 44 de su reglamento, el L.C. y LD. Carlos
Alfonso Sanchez Félix representante de la Secretaria de Administracién, cede el uso de la palabra
al Ing. Rubén Dario Pineda Ramirez quien presenta; y da lectura al dictamen elaborado por la Ing.
Yeni Cruz Herndndez, Directora de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Pablicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, que sirve de base para la emisién del presente fallo, en el
que se hace constar una resefia cronolégica de los actos de procedimiento, el andlisis cualitativo
de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, de conformidad con los artlculos
41y 42 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Hidalgo;

1.- PROPUESTA DESECHADA
NINGUNA J
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2.- PROPUESTA ACEPTADA

NO.

LICITANTE PARTICIPANTE

PROPUESTA SOLVENTE

FUNDAMENTO

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION Y
URBANIZACION CSAIC,
S.A. DE C.V.

Cumple porque redne los requisitos
legales, técnicos-econémicos,
requeridos por la convocante.

Art. 41y 42 del

Reglamento de la Ley de

Obras Publicas.

3.- Por lo anterior y derivado del andlisis técnico-econémico cualitativo emitido por la Secretaria

de Obras Pablicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, se determina que la empresa

’

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION CSAIC, S.A. DE C.V., resulté solvente

porque retne las condiciones legales, técnicos y econémicos requeridas por la convocante

7

garantizando asi satisfactoriamente el cumplimiento de cada una de las obligaciones
respectivas; por lo que se adjudica el contrato para ejecutar los trabajos de “Pavimentacién
Hidraulica de Calle San Juan, Calle 2 y Calle 4 de la Colonia Santa Julia”, por un monto total
Incluye Impuesto al Valor Agregado de $2,541,698.92 (DOS MILLONES QUINIENTOS

que

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.).

4.- Se hace del conocimiento al licitante ganador que deberé realizar sus tramites
correspondientes a la entrega de las garantias de anticipo y de cumplimiento de contrato, de
acuerdo a lo que establece el articulo 56 fracciones | y Il de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, es decir, dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la presente, dichas garantias deberan ser
presentadas, en la Subdireccion de Concursos y Licitaciones de Obra Publica adscrita a la

Direccion de Compras y Suministros, en este mismo domicilio; mismas que
manifestarse a favor de la Tesoreria del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

5.- Lugar y fecha estimada para la firma de contrato: se hace del conocimiento al

icitante

ganador que deberd presentarse en las oficinas de la Subdireccién de Concursos vy Licit ciones
de Obra Publica para la firma del contrato correspondiente al dia 21 de octubre de 2025.

6.- El Plazo de ejecucién de los trabajos serd de 122 (ciento veintidés) dias naturales, iniciand
el 22 de octubre de 2025, a concluirlos el dia 20 de febrero de 2026.

De conformidad con el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, se firma la presente acta; y al finalizar este acto se
proporcionard a los asistentes una copia de la misma, asi como también; se pondré a disposicién
para efecto de su notificacién, de los que no hayan asistido, un ejemplar en el tablero notificador
de la Subdireccién de Concursos y Licitaciones de Obra Publica de la Direccién de Compras y
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Suministros del Municipio de Pachuca de Soto, ubicado en Plaza Gral. Pedro Ma. Anaya No. 29, Col.
Centro, C. P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, por un término no menor a 5 (cinco) dias hébiles.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesién siendo las 12:40 horas del mismo
dia en que se actda, firmando para constancia, todos y cada uno de los que en ella intervinieron y
asi quisieron hacerlo.

MUNICIPIO

Y e
L-DZY’_C_QARLOSfLF CHEZ FELIX PELCASTRE
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA

ADMINISTRACION TESORERIA MUNICIPAL

NO SE PRESENTO

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA GENERAL
MUNICIPAL

L.C. ARMANDG, JAEN TELLEZ
REPRESENTANTE DE SINDICA HACENDARIA
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ARQ. ROCIO @RTIZ OVIEDO Lic. vi;:Fﬁ

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE REPRESENTA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

NO SE PRESENTO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

>

ING. RUBEN DARIO PINEDA RAMIREZ ARQ. MATIAS D NC¢

TN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS RESIDENTE DE OBRA|DE LA
Y PROYECTOS DE LA SOPDUVM

DUVM

p

’t/ILLEGAS

URBANIZACION CSAIC, S.A. DE C.V.
I\
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