

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO**

**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA.**

LICITACIÓN PÚBLICA

PMP-SA-SOP-FAISM-LP-01-2025

ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO

En la ciudad de Pachuca de Soto, Capital del Estado de Hidalgo, siendo las 11:00 horas del día 28 de julio del 2024 reunidos en la Sala Audiovisual Dr. Rodrigo Ramírez León, sita en Plaza Gral. Pedro Ma. Anaya No. 29, Colonia Centro, Ex-escuela "Francisco de Siles", Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a efecto de llevar a cabo el acto de **COMUNICACIÓN DE FALLO** del Procedimiento mediante Licitación Pública No. PMP-SA-SOP-FAISM-LP-01-2025, referente a la obra de: "Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle Lago de los Cisnes Colonia Ampliación El Palmar", con la asistencia, de los servidores públicos designados, la Sindica Hacendaria del Municipio de Pachuca de Soto, así como de los licitantes participantes, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta.

En cumplimiento al artículo 44 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, artículos 43 y 44 de su reglamento, el L.C. y L.D. Carlos Alfonso Sánchez Félix representante de la Secretaría de Administración,, cede el uso de la palabra a la Ing. Yeni Cruz Hernández, Directora de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, quien presenta; y da lectura al dictamen que sirve de base para la emisión del presente fallo, en el que se hace constar una reseña cronológica de los actos de procedimiento, el análisis cualitativo de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, de conformidad con los artículos 41 y 42 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo;

I.- PROPUESTA DESECHADA

NO.	LICITANTE PARTICIPANTE	CAUSAL DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO
1	GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	

		<p>DOCUMENTACIÓN LEGAL INCISO C.- Los estados financieros del ejercicio 2023.- El documento no está firmado por el representante legal, y los anexos carecen de la leyenda de firma del auditor y del representante legal.</p> <p>AT-05.1.- COPIAS DE CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION (Obras similares); El contrato con No. PMHO/DOP-FAISM-001-2021, El documento carece de todas las firmas requeridas, por lo que no está debidamente formalizado. Asimismo, el Acta de Entrega-Recepción no coincide el número de contrato mencionado.</p> <p>El contrato No. MHU-2025-FAISM-AD-14, El documento carece de todas las firmas requeridas, por lo que no está debidamente formalizado.</p> <p>AE.-01.-ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Considera un cargo del 1% de la Ley de Hacienda del Edo. de Hidalgo; el cual no debe de ser incluido en la integración de los precios unitarios.</p> <p>AE-3.3.- FACTOR SALARIO REAL; No calcula el Impuesto Sobre Nomina.</p>	<p>Artículo 29 fracción III y 41 fr. I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.</p> <p>Artículo 30 fracciones IV y 41 fr. I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.</p> <p>Artículo 31 Inciso A fracción I y 42 fr. I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.</p> <p>Artículo 31 Inciso A fracción III y 42 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.</p>
--	--	---	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.]

2.- PROPUESTA ACEPTADA

NO.	LICITANTE PARTICIPANTE	PROPUESTA SOLVENTE	FUNDAMENTO
1	CONSTRUCCIONES COIXA, S.A DE C.V.	Cumple porque reúne los requisitos legales, técnicos-económicos, requeridos por la convocante.	Art. 41y 42 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas.

3.- Por lo anterior y derivado del análisis técnico-económico cualitativo emitido por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, se determina que la empresa, CONSTRUCCIONES COIXA, S.A DE C.V., resultó solvente porque reúne las condiciones legales, técnicos y económicos requeridas por la convocante, garantizando así satisfactoriamente el cumplimiento de cada una de las obligaciones respectivas; por lo que se adjudica el contrato para ejecutar los trabajos de "Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle Lago de los Cisnes Colonia Ampliación El Palmar", por un monto total que Incluye Impuesto al Valor Agregado de \$543,783.18 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.).

4.- Se hace del conocimiento al licitante ganador que deberá realizar sus trámites correspondientes a la entrega de las garantías de anticipo y de cumplimiento de contrato, de acuerdo a lo que establece el artículo 56 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, es decir, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de la presente, dichas garantías deberán ser presentadas, en la Coordinación de Concursos y Licitaciones de Obra Pública adscrita a la Dirección de Compras y Suministros, en este mismo domicilio; mismas que deberán de manifestarse a favor de la Tesorería del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

5.- Lugar y fecha estimada para la firma de contrato: se hace del conocimiento al Licitante ganador que deberá presentarse en las oficinas de la Coordinación de Concursos y Licitaciones de Obra Pública para la firma del contrato correspondiente al día 30 de julio de 2025.


6.- El Plazo de ejecución de los trabajos será de 183 (ciento ochenta y tres) días naturales, iniciándolos el 31 de julio de 2025, a concluirlos el día 29 de enero de 2026.

De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se firma la presente acta; y al finalizar este acto se proporcionará a los asistentes una copia de la misma, así como también; se pondrá a disposición para efecto de su notificación, de los que no hayan asistido, un ejemplar en el tablero notificador de la Subdirección de Concursos y Licitaciones de Obra Pública de la Dirección de Compras y

Suministros del Municipio de Pachuca de Soto, ubicado en Plaza Gral. Pedro Ma. Anaya No. 29, Col. Centro, C. P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, por un término no menor a 5 (cinco) días hábiles.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión siendo las 11:15 horas del mismo día en que se actúa, firmando para constancia, todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

MUNICIPIO



L.D. Y L.C. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN




L.C. y M. en D.F. ÓSCAR MÁRQUEZ CARBAJAL
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL



L.D. ROBERTO JESÚS TRISTÁN RENDÓN
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA GENERAL
MUNICIPAL



ARQ. ARMANDO G. PINEDA ROLDAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SOPDUVM



ING. ANDRÉS ZUVIRI GUZMÁN
DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



L.C.S. ARELY SÁNCHEZ OLIVARES
SINDICA HACENDARIA





ARQ. ROCÍO ORTIZ OVIEDO
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA



LIC. PEDRO ALBERTO TREJO ROJANO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO



ING. YENI CRUZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA
SOPDUVM



ARQ. JONAS ROCHA GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA SOPDUVM

LICITANTES PARTICIPANTES

NO SE PRESENTÓ

GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, S.A.
DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

CONSTRUCCIONES COIXA, S.A DE C.V.